Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona

1.1

1.2

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len zékon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov organizécie: obec Lipovce

Sidlo organizacie: Lipovce 92, 082 36

Statutarny organ: Jan Satnik - starosta

1CO: 00327387

DIC: 2020543217

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN, SWIFT: SK97 0200 0000 0027 2488 8251

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):
Jan Satnik — starosta, 0948 302 891, starosta@lipovce.cu

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Jan Satnik — starosta, 0948 302 891, starosta@lipovce.eu

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov: ATEX-OK, s.r.o.

Sidlo: Puskinova 18/531, 083 01 Sabinov

Statutarny organ: Frantisek Olejnik, konatel

Zapisana v: Obchodny register Okresného sudu PreSove, VL. ¢islo: 10879/P, odd.: Sro

I1CO: 36 452 327

DIC: 2020006395

IC DPH: SK2020006395

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.

IBAN, SWIFT: SK77 1111 0000 0012 2280 1000

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Frantisek Olejnik, konatel’, 0903 603 505, olejnik@atex-ok.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

c) Frantisek Olejnik, konatel’, 0903 603 505, olejnik@atex-ok.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)


mailto:starosta@lipovce.eu
mailto:starosta@lipovce.eu
mailto:olejnik@atex-ok.sk
mailto:olejnik@atex-ok.sk

2.1

2.2

23

3.1

32

33

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zékazky ,,RozSirenie kapacit
MS v obci Lipovce*, zadavanim zakazky podlimitnym postupom, vyhlasenom vo Vestniku ¢.
248/2023 zo dna 14.12.2023 pod znackou 38942-WYP. Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany
v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sutaznych
podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v stilade s
predlozenou ponukou tspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavédzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, ze budu spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti na
zvySovanie kapacit MS na zaklade ,,Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti“ (dalej len ,Zmluva o PPM®) azvlastnych zdrojov
Objednavaterla.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investicnej
akcie ,,RozSirenie kapacit MS v obci Lipovce®. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urciti: odo
dna jej ucinnosti do splnenia vsetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori neoddelitel'ni
sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1. Zhotovitel’ sa zaviazuje realizovat’ pre Objednavatela
predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve,
kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla projektovej dokumentacie, ktorda bola stcastou verejného obstaravania, ktora
spracovala spoloénost PROJEKT-H s.r.o., IC0:48158984

— podla technickej $pecifikacie;

— v lehote plnenia tejto Zmluvy;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— vykonanie vSetkych skuSok v sulade so skiiSobnym planom a predpisanych prisluSnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoc¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostdvajuceho z pravidiel uZzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.
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3.5

4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.6.1

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornt
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené Uiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, ze je mozné na jej zéklade dielo zrealizovat' v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviazuje postupovat’ samostatne v stlade s prisluSnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europske;j
unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stilade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré st pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujiice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

V stilade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti SR! a Metodickou priruckou
k vystavbe a obnove budov? (priloha ¢. 3.1 — 4 SIPOO) sa Specifikuju zaviazné poziadavky
suvisiace s principom ,,vyrazne nenarusit’.

V suvislosti s vysSie uvedenym je potrebné pocas realizacie Projektu zabezpecit splnenie
nasledujucich poziadaviek:

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie zabezpecia subjekty vykonavajuce vystavbu alebo obnovu
budov aby aspon 70 % (hmotnost’) zdravotne nezavadného stavebného a demola¢ného odpadu

1 Systém implementacie planu obnovy a odolnosti (,SIPOQ*) schvaleny uznesenim Vlady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla G¢innost
01.10.2022

2 https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1236/prilohy_sipoo-verzia_1_2-1.zip

Strana 3 z 23



4.6.2

5.1

5.2

53

(s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategorii 17 05 04 v
Europskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo
pripravenych na opédtovné pouzitie, recyklaciu a d’alSie zhodnotenie materidlu a to vratane
¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy,

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' nasledujicimi dokladmi, ktoré st podrobnejSie

vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

(priloha Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov):
Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov
z rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloc¢nost’
opravnend na zber odpadov, spolo¢nost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie alebo zneskodnovanie stavebnych odpadov a odpadov z demoldcii) obsahujtici
udaje odovzdévajiceho (vratane stavby, z ktorej odpad pochddza) a prijimajuceho, Cislo
odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu.
Informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1
pism. h) zakona o odpadoch).
Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov zdemolécie anaslednom
nakladani s nim preukazujuca splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto
nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov
a nakladani s nim (priloha ¢. 2 vyhlasky ¢. 366/2015 Z.z.).

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukcii na konstrukcie,
obklady a povrchové tupravy a pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych
uprav bude recyklovanych / opidtovne pouzitych, alebo pochadzaji z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikaCnymi auditmi tretich stran
vykondvanymi akreditovanymi certifikanymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o povodne recyklovaného / opédtovne
pouzitého dreva alebo certifikadtmi pouzitych materialov alebo vyrobkov spolu so sthrnnou
tabul’kou obsahujucou informécie o nazve, druhu a mnozstve materidlu a type
dokladu/certifikatu.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nu sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 536 666,67 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 107 333,33 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 644 000,00 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: Sest’stoStyridsat’Styri tisic EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.
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5.6

5.7

5.8

5.8.1

5.8.2

5.83

5.84

5.8.5

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel' je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo doméahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat’ o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizécii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvnd cena sa dohodou zmluvnych strdn moéze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie si zahrnuté v Prilohe ¢. 1 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z projektovej dokumentécie a bolo ich mozné v ramci procesu verejného
obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, priCom uplatnenie poziadavky
Objednavatel’a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Zmluvnd cena mdze byt zvysena len o cenu naviac prac, priCom spdsob urCenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy urceny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €.
1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe €. 1;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla pouzitého rozpoctarskeho programu, jeho
aktualnej verzie platnej ku ditu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom
verejnom obstaravani. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v tomto programe zmeny alebo tupravy
kalkulacného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moéze vSak poskytnit Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednédvatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZstiev.

Zhotovitel' sa zavédzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizécie Diela vcas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednévatel’a.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpeCit' ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ ddvodova spravu.
Vyskyt potreby naviac prac neopraviuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych
castiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od ziadosti Objednavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v stlade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po odstuhlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,

Strana 5 z 23



59

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v silade s podmienkami pre ocenenie poloZziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktora bude
vyc¢islend podla jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednéavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutocnit vyhradne na zidklade odsthlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami Zmluvy oPPM a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovand Zhotovitel'om vo vyske ur€enej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je urCena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha €. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument tplny a zdvizny a k jeho zmene moze dojst’
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so
zékonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskasaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich
nakladov na vytycenie parciel rieSené¢ho izemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohladom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a Ze akceptuje vsetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach ur€enych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou
ciastkovych faktar, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky su
rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnit' do faktiry az po ich zabudovani
(montézi). Zhotovitel' je opravneny vyhotovit’ konec¢nu fakturu az po ukonceni celého Diela
ajeho odovzdani Objednavatelovi podla Clanok 11, na zéklade odsthlaseného supisu
vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. Vyska koneCnej faktury musi byt
minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podla bodu 5.2. Prilohou faktir budi podrobné supisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitel'a odstihlasené
stavebnym dozorom Objednavatel'a a Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva
originaly prislusnej faktury a =zavizuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej fakthry.
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5.18

5.19

5.20

6.1

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktira su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorudenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina plynat diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatelne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych pric za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovani polozku pocet jednotiek, celkovd cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tdaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti daiiového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (danovy doklad)
podl’a charakteru nedostatku opravit,, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktary nie je Objednéavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plyntit’ od nasledujuceho dna po jej
doruceni Objednavatel’'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel’a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Clanok 6
Vykonova zaruka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovi
zaruku vo vySke S5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska, a to formou:

— vinkulécie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitel'a, najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a do uc¢innej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZenia finan¢nych prostriedkov vo vySke urcenej podl’a tohto bodu na ucet Objednavatela,
najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a do ucinnej doby vyuzitia
tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

— bankovej zaruky vo vyske urcenej podla tohto bodu, s platnost’ou od nasledujuceho dna po
dni uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky, s trvanim pocas u¢innej doby vyuzitia tychto
prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky inym spoésobom ako sa uvadza v
tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' trvanie vykonovej tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela.
Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednévatel je opravneny akukol'vek pohladdvku, ktora mu vznikla vynalozenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ s vykonovou
zarukou na naklady Zhotovitel'a. V pripade zapocitania je Zhotovitel' povinny vykonovu zaruku
do pitndst’ (15) dni navysit’ na pévodnt vysku. V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany
Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZzené na ucet
Objednavatel'a) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednédvatelovi patria aj
uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohou €. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskdr do 9 mesiacov odo dina
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a
na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel
sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a v€as na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela.
Lehota plnenia predmetu Zmluvy zaina plynat najneskor od nasledujuceho dna po
protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z ddvodov vys$Sej moci, ma Objednavatel’ pravo Ziadat’ nahradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie
zavizkov Objednavatela voci d’alSim zmluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zavézkov Objednavatel’a, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od
Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekdzky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by
Zhotovitel’ tato prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgéan Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

9.1
9.1.1

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerugend z dévodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a stiCasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavézkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pat’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlzenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokon¢enie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmé z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zéklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku ditu prerusenia
zhotovenia Diela. Objednavatel moéze zaplatit Zhotovitel'ovi aj objektivne preukazatelne
vzniknuté ndklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel upozornil
Objednavatel’a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Obec Lipovce, areal ZS s MS Lipovce
Okres, kraj stavby: okres PreSov, kraj Presovsky

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstupenie od Zmluvy
a nahradu skody.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za S$trnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktary zo strany Zhotovitel'a. Pldnované kontroly organizuje stavebny
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9.13
9.14

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.3

9.4

9.5

9.6

dozor Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnut v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.178
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske urCenej vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu z personalu Zhotovitel’a, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkeciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziadicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Préava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu audrziavat ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na poistenie zodpovednosti za §kodu spdsobent na zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich oséb, ktord bude sposobend prevadzkovou cCinnostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH v prospech Objednavatela. Platnost’ poistnej zmluvy
Zhotovitel’ preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatel'ovi najneskor jeden (1) den
pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodéavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat" Objedndvatela o tom, ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov a d’al§imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpe€nosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajti predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborna
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$$im rizikom, pri
ktorych moze vzniknut' zadvazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
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9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odbornu
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré sl vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urc¢ené zdkonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnn, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonéavania prdc a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a
necistotu spdsobent jeho Cinnost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kdd na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovand vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsuhlasenie dodavatel'skii dokumentaciu, ktora nie je
sucast’ou projektovej dokumentacie stavby Objedndvatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinnad informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeSkani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo su okolnosti vys$ej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasent1 kazdi zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v prilohach Zmluvy uvedené, Ze materidl je mozné zamenit za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela v dostatocnom ¢asovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich osdb (dodavatel'ov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré¢ st vzmluvnom vztahu s Objedndvatelom, aktorych sucinnost ma zabezpecit
Objednavatel’.
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Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru opravnenu osobu podla
zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov, ktorej meno bude pisomne oznamené dodéavatelovi pred
prevzatim staveniska (po uskuto¢neni procesu VO v sulade so zadkonom).

Stavebny dozor Objednavatela bude splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatne;j
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najmé osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ stipisy prac Zhotovitel'a, vykondvat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie uréené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat” Objedndvatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Peter Grejtak, osvedCenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvedtceho ¢.: 02142*10%*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednti osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyveduci nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
sudanim dovodu, za iné¢ho stavbyveduceho s osvedcenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny tuto poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutoc¢nosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, ze so zapisom suhlasi. V pripade, Zze Zhotovitel’ povazuje riesenie okolnosti, ktoré
nastali za doélezité, je povinny tito skuto¢nost’ v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skuto€nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverent osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré¢ su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a

Strana 12 z 23



11.2
11.3

11.4

11.5
11.6

11.6.1

11.6.2

bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocislované vsSetky strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zéapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vicSie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyveducim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ diela sa povazuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsuhlasenymi zmenami, pokial si prace na Diele ukoncené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel'a na obhliadku stavby za uc¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avSak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodn®i. Obhliadky stavby za U¢elom zacatia preberacicho konania sa zcastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatel’a a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnt stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaju
podrobni prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude posudena jeho kvalita a uplnost
vykonanych prac. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho
konania, v ktorej budu spisané vsetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktora
pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. VSetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimdlne pat (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentéciu podla bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v stlade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad

a nedorobkov, podl’a projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsiihlasenych

zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;
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11.6.4
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12.1

12.2

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodérnosti budov aozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusne;j Casti
dokumentacie;

— Fotodokumentécia realizicie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bodel1.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/Cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonant a zadvdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednéavatel’ je opravneny takto poniknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie deii podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel'a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnt stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budi odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najméa
doklady nevyhnutné ku kolaudécii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si moze u Zhotovitela uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatel'om bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podliehajtice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celit dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v zmluviach so subdodavatemi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktor¢ bude zhotovené subdodavatel'om splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovované¢ho diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavaterla.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stilade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavédzuje sa na stavebnll Cast zhotoveného diela
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poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhsia zaruéna doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zducni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zédkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pit’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklaméciu
sa povazuje aj reklamacia, ktora Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za denl nahlésenia reklamadcie pre
pocitanie dodrZania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel nevykona obhliadku, reklamaciu neméze odmietnut’. Zhotovitel je povinny vyjadrit
sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do pat’ (5) pracovnych dni odo diia oznamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnat termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nestihlasit, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednéavatel'a o vadach do pét
(5) pracovnych dni plati, ze reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu uréi termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zaviazuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
v termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatel'a o vadach.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatela o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spdsobuju havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ sich odstraiiovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatelom emailom.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/asti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vsetkych vzajomne odsthlasenych reklamovanych vad
v zaru¢nej dobe a sucasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.
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Zaru¢na doba na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamécie do dna podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemo6ze Zhotovitel' pri reklamécidch odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykonavani stavebnych
a inych prac stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikntl v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel’ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z doévodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratné¢ho
financného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného finan¢ného prispevku alebo zneopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel zodpoveda za tato Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

—  Za nezadatie realizacie stavebnych prac v termine podla Clanku 7 Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokon¢enia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatel'om ur¢enom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
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14.2
14.3

15.1

15.2

Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatela o vadach podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeSkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materialu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu (ak relevantné) Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej
Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

—  Za porudenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je urcend individudlna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednéavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel’a
na odstipenie od Zmluvy.

— Zanedodrzanie podmienky Objednavatel’a, t.j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného
a demola¢ného odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt pripraveny na opdtovné pouZzitie
alebo zaslany na recyklaciu o ¢om predlozi Zhotovitel dokaz o zhodnoteni. V pripade
nedodrzania danej povinnosti je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ zhotovitel'ovi pokutu
vo vyske 500 EUR za kazdy deii daného pochybenia.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podl'a bodu 3.4, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktort nie je
ur¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy denn omeSkania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutoc¢nili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, §tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zakonnost, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajliice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodédvatel'ov podla zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov‘), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolone a nerozdielne na vsetkych ¢lenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodévatel'ov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
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15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.4
15.4.1

15.5

zaviazky Skupiny dodavatel'ov vo¢i Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnut’” Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zdujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost'. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmi v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moéze vyzadovat’ prijatie dodatoénych
opatreni v lehote, ktort sam urci. Zhotovitel zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situdcie, ktord by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odskodnenia zo strany
Objednavatel’a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodévatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutoCnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zaviazku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je zndmy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spifial podmienku vyplyvajucu z
§ 32 ods. 1 a§ 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodéavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodévatel’a); bez udelenia predchadzajiuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodavatel’a nemozno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodévatela poskytne Objednédvatelovi vSetky tidaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 2 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucCasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitel’a, ¢i s pouzitim
subdodavatel'a sthlasi alebo nie. Objednavatel’ nesmie sthlas s pouzitim subdodavatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, ze Objednavatel’ s pouZitim subdodavatel’a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat' a takémuto subdodavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sdm.

Zaviazky vo vzt'ahu k nelegalnemu zamestnavaniu.
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15.5.2

15.5.3

15.5.4

15.6
15.6.1

15.6.2

15.6.3

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a u€innosti dodéavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v stlade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a sicasne vyhlasuje, Ze ziadne plnenie alebo
jeho cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a bezodkladne poskytnut’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusSuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zékona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na ur€ent e-mailovt adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ind sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’'a vymahana v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnédvani,
zavizuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi skodu tym spdsobentl, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skutocnu skodu, ktora mu vznikla, a to
najneskdr do pétnast’ (15) dni odo diia dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wurcenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZzeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel’a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat’ sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v¢as plni, a poc¢as trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
vCas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zéakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmé sa zavizuje zabezpecit’
aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’

Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek idaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo moze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisantl opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registratna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstupit’; tym nie su dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavidzuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori buda
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subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vsetkych zmluv a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusena; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne u¢inky budu medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasieland postou, povazuje sa za dorucenu diom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti dent odo dia podania zasielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spét’ odosielatel’ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost doru¢ena osobne povazuje sa za doruCenu diiom prevzatia a ak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny dei, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislusnym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skiiSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materialno-technické preskaSanie Statnym alebo Statom
uznadvanym skusobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skGSok st pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylucujice zodpovednost’ sit obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omesSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zédkone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatela uvedeného v bode 10.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3
Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe €. 2 Zmluvy a identifika¢nych udajov zmluvnych
stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
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16.7

16.8

16.9

16.10

17.1

17.2

17.3

17.4

Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajtcich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do 31.decembra 2031 Opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez sa zavédzuje poskytnit’ Opravnenym osobam
vSetku potrebnt stcinnost’.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy je osoba
a/alebo organ, ktord je oprdvnend vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od typu
kontroly/auditu, ur€end v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovand najma:

a) Vykonavater,

b) Sprostredkovatel’,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

¢) Ministerstvo financii SR,

) Najvyssi kontrolny tirad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

1) Europska komisia,

j) Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Europsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Europsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vysSie uvedenych
subjektov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$§iu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobyc¢ajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoziujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skonéenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odsttpit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:
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17.4.1

17.4.2

17.4.3

17.4.4

17.4.5

17.4.6

17.4.7
17.4.8

17.5

17.6

17.7

17.8
17.8.1

17.8.2

17.8.3

18.1

18.2

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento ucCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ase uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie poistnej zmluvy
a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zaviazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.2.3,9.8, 15.4.1,
15.5.1,15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit’ bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré¢ sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednévatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu suc¢innosti pre Objednavatela
spocivajicu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v stlade s priruckou pre
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18.3

18.4

18.5
18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

prijimatel’a z prislu§ného opera¢ného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu tcelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 —Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Subdodavatelia;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna tUprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym u¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostato¢ne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a u¢innost’ dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR, nie v$ak skor ako po splneni odkladacej podmienky podl’a bodu 18.10 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Zmluva nadobuda tc¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spo€iva v nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy o PPM.

O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pat’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej uc¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel: Zhotovitel’:
V Lipovciach, dia 20.03.2024 V Sabinove, dna 20.03.2024
Jan Satnik — starosta obce Lipovce Frantisek Olejnik — konatel
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