
M A N D Á T N A    Z M L U V A
uzavretá podľa § 566 a nasl., Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I. Z M L U V N É   S T R A N Y

1. Mandant : Obec Lipovce
Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Zastúpený: Ján Šatník - starosta
Oprávnený rokovať
- o technických otázkach: Ján Šatník
- o zmluvných vzťahoch : Ján Šatník
IČO: 00327387
DIČ: 2020543217
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK03 0200 0000 0000 1852 7572

2. Mandatár: Milan Kapec
Homolkova 61, 085 01 Bardejov

Zastúpený : Milan Kapec
Oprávnený rokovať
- o technických otázkach : Milan Kapec
- o zmluvných vzťahoch : Milan Kapec
IČO: 41726871
DIČ: 1022373836
Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2301 5021

II. V Ý C H O D I S K O V É   P O D K L A D Y   A   Ú D A J E

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka.
2. Východiskové podklady :

Názov stavby: Rozšírenie kapacít MŠ v obci Lipovce
Miesto stavby: Lipovce – areál ZŠ s MŠ Lipovce
Investor:      Obec Lipovce



III. P R E D M E T   P L N E N I A

Predmetom tejto zmluvy je : výkon stavebného dozora na stavbe: „Rozšírenie kapacít MŠ 
v obci Lipovce“  v zmysle § 46b stavebného zákona.

IV. Č A S A PREDMET P L N E N I A

1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je počas doby výstavby.
2. Mandatár splní zmluvný záväzok čl.III. riadnym vykonávaním stavebného dozoru v 

zmysle § 46b stavebného zákona na stavbe v tomto rozsahu :
2.1 Oboznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, 

zmluvami na realizáciu stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby.
2.2 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby.
2.3 Účasť na kontrolnom premeraní terénu pred začatím stavebných prác.
2.4 Kontrola včasného zavedenia stavebného denníka.
2.5 Účasť na konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom zameraných 

na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek.
2.6 Sledovanie dodržiavania podmienok stavebného povolenia.
2.7 Sledovanie, či sú práce vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, 

podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou.
2.8 Sledovanie a kontrola kvality vykonávaných prác a technológie vykonávaných 

prác v súlade s platnými normami a predpismi.
2.9 Kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác.
2.10 Kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov.
2.11 Odsúhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré nemenia 

náklady stavby, termíny výstavby a nezhoršujú parametre stavby.
2.12 Mandatár predkladá na odsúhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia 

náklady alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním.
2.13 Bezodkladne informuje mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na 

stavbe.
2.14 Kontrola cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá mandantovi na 
likvidáciu.

2.15 Osobitná kontrola tých častí diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté.
2.16 Sledovanie dohodnutých dielčich termínov stavby a kontrola kvality a rozsahu 

dodávok a prác vykonávaných na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami 
zmluvy stavebného povolenia.

2.17 Spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení 
nedostatkov projektu.

2.18 Kontrola riadneho uskladňovania stavebných materiálov.
2.19 Zabezpečenie nahlásenia archeologických nálezov alebo iných historických 

pamiatok.



2.20 Spolupráca a pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie 
alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.

2.21 Sleduje, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a 
komunikácie do pôvodného stavu.

2.22 Dbá, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá .
2.23 Podľa potreby organizuje kontrolné dni.
2.24 Upozorňuje zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality 

stavby, pokiaľ sú mu známe.
2.25 Pripravuje podklady na záverečné hodnotenie stavby v priebehu výstavby.
2.26 Vyžiada od zhotoviteľa a kontroluje doklady na odovzdávanie a prevzatie 

stavby alebo jej časti.
2.27 Preverí pred samotným odovzdávaním komplexnosť, úplnosť a kvalitu 

odovzdávanej stavby alebo jej časti.
2.28 Vyhodnotí vykonávané skúšky počas výstavby.
2.29 Zabezpečí, aby pri preberacom konaní bol prítomný projektant, budúci užívateľ, 

prípadne príslušný orgán štátnej správy.
2.30 V prípade neprevzatia stavby alebo jej časti zabezpečí vyhotovenie zápisu, v 

ktorom sa vyjadria zmluvní účastníci výstavby, uvedú sa dôvody neprevzatia, 
náhradný termín odovzdávania a preberania.

2.31 Kontrola odstránenia vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch.
2.32 Prostredníctvom mandanta odporúča stavebnému úradu návrh termínu 

kolaudačného konania.
2.33 Zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní.
2.34 Zabezpečuje splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia.
2.35 Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom.

V. O D P L A T A

1. Odplata za výkon predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov ako cena maximálna, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Výmeru MF SR 
č. R-3/1996 (príloha č.22 k výmeru MF č.R-1/1996 v znení prílohy č.2 k výmeru MF 
SR č.R-3/1996) v znení neskorších predpisov.

Dohodnutá zmluvná odplata podľa čl. III. je :

Cena bez DPH 9 000  EUR
DPH (20%) 1 800  EUR
Cena celkom 10 800  EUR 



VI. S P Ô S O B    A    F O R M A    P L A T E N I A

1. Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v čl. V tejto zmluvy do 30 dní od 
odoslania faktúry. Výkon stavebného dozoru bude faktúrovaný súbežne s faktúrami 
dodávateľa stavby, sumou rovnajúcou sa percentuálnemu podielu z prestavanej čiastky 
dodávateľom stavby.

2. V prípade, že dôjde ku zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa bez podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ má 
právo vyfaktúrovať ku dňu odstúpenia, resp. zrušenia zmluvy skutočne vykonané 
práce vzájomne zápisnične dohodnuté. 

VII. P L N O M O C E N S T V O

1. Mandant, inak investor, resp. objednávateľ - vo vzťahu k tretej strane, udeľuje týmto 
mandatárovi písomnú plnú moc, aby podľa § 13 v nadväznosti na § 566 Obch. zák. 
č.513/1991 Zb. konal pri zabezpečovaní činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy ako 
jeho zástupca, aby ho zastupoval pri realizácii stavby.

2. Toto plnomocenstvo končí uplynutím času plnenia podľa čl. IV tejto zmluvy.

VIII. O S T A T N É   U S T A N O V E N I A

1. Mandatár bude informovať mandanta o stave realizácie stavby na pravidelných 
poradách.

2. Mandant a mandatár za zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného 
súhlasu.

3. Mandatár bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou.  Mandatár sa bude riadiť východiskovými podkladmi mandanta, 
zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a 
vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

4. Ak dohody uzavreté podľa bodu VIII.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia 
záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Táto dohoda je 
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

5. Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie predmetu plnenia v rozsahu čl. 
III tejto zmluvy.

6. Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, 
veci alebo iný prospech, všetko čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činnosti 
podľa čl. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto súvislosti uhradí 
mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne vynaložil pri 
zabezpečovaní činnosti v prospech mandanta /poplatky, prípadne iné náklady/.

7. V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich 



údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy.

IX. Z Á V E R E Č N É   U S T A N O V E N I A

1. Zmeniť, alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo 
zrušenia  záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna strana požiada o rozhodnutie 
súd.

3. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá 
mandant a jednu mandatár.

4. Mandant je v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinný 
zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu 
vlády SR, nie však skôr ako po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva 
v nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM.

6. Mandant má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Mandatárom v 
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatárom a 
výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 
tohto obstarávania.

7. Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho 
s dodávanými službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť.

........................................................ ........................................................
V Lipovciach dňa 11.4.2024 V Lipovciach dňa 11.4.2024

Mandant Mandatár


