

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rošenie kapacít MŠ v obci Lipovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO-01-01 - Zemné práce, zakladanie	19 076,05	0,00		0,00		19 076,05
SO-01-02 - Nosné murivo, priečky	31 522,41	0,00		0,00		31 522,41
SO-01-03 - Stropná doska, veniec, stĺpy	8 756,06	0,00		0,00		8 756,06
01 - Strešný plášť - krov, krytina	48 836,22	0,00		0,00		48 836,22
02 - Tepelná izolácia stropov	16 662,77	0,00		0,00		16 662,77
01 - Vnútorne omietky	16 276,66	0,00		0,00		16 276,66
02 - Keramické obklady a dlažby	13 392,60	0,00		0,00		13 392,60
03 - SDK podhlady	13 050,29	0,00		0,00		13 050,29
04 - Interierové schodisko	2 686,62	0,00		0,00		2 686,62
05 - Lamínatová podlaha, koberec	5 184,86	0,00		0,00		5 184,86
06 - Maľby, nátery	8 002,52	0,00		0,00		8 002,52
SO-01-06 - Zateplenie budovy	63 379,43	0,00		0,00		63 379,43
01 - Exteriérové okná a dvere	32 293,83	0,00		0,00		32 293,83
02 - Interierové dvere	9 117,55	0,00		0,00		9 117,55
01 - Tepelná izolácia podláh, poter	29 572,08	0,00		0,00		29 572,08
01 - Chodníky nepojazdné	7 701,42	0,00		0,00		7 701,42
02 - Zásyp okapové chodníky	619,87	0,00		0,00		619,87
SO-01-10 - Statika	5 814,69	0,00		0,00		5 814,69
SO-01-11 - Výtahová šachta	1 856,43	0,00		0,00		1 856,43
SO-01-12 - Požiarná nádrž	7 043,88	0,00		0,00		7 043,88
SO-01-13 - Oplotenie	537,58	0,00		0,00		537,58
SO-01-14 - Únikové schodisko	12 598,40	0,00		0,00		12 598,40
SO-02-01 - Búracie práce realizované na/v budove /bez	10 607,90	0,00		0,00		10 607,90
SO-02-02 - Búracie práce strechy	11 094,62	0,00		0,00		11 094,62
SO-03 - 1 - Vykurovanie	17 817,19	0,00		0,00		17 817,19
1.1 - Zdroj tepla	30 104,21	0,00		0,00	1 841,89	31 946,10
SO-04 - Zdravotechnika SO.01	23 414,39	0,00		0,00		23 414,39
2.1 - Rozvody vody, kanal. a tech.potrubia v základoch	1 736,84	0,00		0,00		1 736,84

SO-05 - Kanalizačná prípojka	894,42	0,00		0,00		894,42
SO-07 - Vodovodná prípojka	1 041,16	0,00		0,00		1 041,16
SO-08 - Spevnené plochy	34 184,62	0,00		0,00		34 184,62
SO-09 - ELI	47 395,81	0,00		0,00		47 395,81
SO-10 - Vzduchotechnika	2 551,40	0,00		0,00		2 551,40
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>534 824,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841,89</b>	<b>536 666,67</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>536 666,67</b>					<b>107 333,33</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>644 000,00</b>